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SERVICE DES MARCHES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

DE LA SEANCE D’APPEL D’OFFRES

N°45/2016
Conformément aux dispositions de I’article 43 du décret n® 2- 12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Objet : Travaux d’éclairage public de la voie reliant Hay Al Wahda et la Zone Industrielle 4 la Commune de
Meknes.

Maftre d'ouvrage : La commune de Meknés.

Date d'ouverture des plis: le 02/03/2017 a 10 heures.

Lieu d'ouverture des plis : aux bureaux du Président de la Commune de Meknés sis au Boulevard des
F.A.R, Ville Nouvelle, Meknés

Publication:

« AL BAYANE » (en frangais) du 02/02/2017 sous N°12772

« BAYANE AL YAOUME » (en arabe) du 02/02/2017 sous N°8030
Mis en ligne au portail marocain des marchés publics le 02/02/2017

Listes des concurrents ayant déposé leurs plis :
-Sté SEVIELEC
-Sté ETABLISSEMENT ELMARCHANI
-Sté PETERWORKS
-Sté ELECZAR

Listes des concurrents écartés a l'issue de I'examen des dossiers administratifs et techniques : aucun

Listes des concurrents admissibles sans réserve:
-Sté SEVIELEC
-Sté ETABLISSEMENT ELMARCHANI
-Sté PETERWORKS
-Sté ELECZAR
Listes des concurrents retenus a l'issue de I'examen des échantillons :
-Sté SEVIELEC
-Sté ETABLISSEMENT ELMARCHANI
-Sté ELECZAR
Listes des concurrents écartés a l'issue de I'examen des échantillons :
-Sté PETERWORKS
Montant des actes d'engagement des concurrents :
Concurrents Montant des actes d’engagement
Sté SEVIELEC 268 152,00
Sté ETABLISSEMENT ELMARCHANI 224 436,00
Sté ELECZAR 235 488,00
Liste des concurrents écartés :
- Sté ELECZAR
Vérification des montants des actes d'engagement des soumissionnaires :
Concurrents Montant des actes d’engagement
rectifiés
Sté ETABLISSEMENT ELMARCHANI 224 436,00
Sté SEVIELEC 268 152,00
Concurrent retenu:
Concurrent Montant de I’acte Justification du choix de l'attributaire
d’engagement
Sté ETABLISSEMENT 224 436,00 L’offre avantageuse
ELMARCHANI

Date d'achévement des travaux de la commission : Le 15-03-2017. A 14:30h

Signé :




